

令和7年度 入札及び契約の過程、契約の内容に関する事項

入 札（開 札） 日	令和 7 年 7 月 23 日 執行 指名競争入札			
工 事 名	茂岩栄町A団地個別改善工事			
工 事 場 所	中川郡豊頃町 茂岩栄町 地内			
種 別	建築一式工事			
工 事 概 要	断熱改善、熱回収換気扇設置 2棟4戸			
工 期	着工 令和 7 年 7 月 23 日 完成 令和 7 年 12 月 10 日			
契 約 者	中川郡豊頃町茂岩末広町200番地6 有限会社 大進建設 代表取締役 松 原 敏 行			
契 約 金 額	19,294,000 円			
予 定 価 格	19,690,000 円			
入 札 書 比 較 価 格	(予定価格×100/110) 17,900,000 円			
指 名 理 由	指名競争入札参加者指名基準（豊頃町指名競争入札 参加者指名選考委員会規程 別表） 第1 共通的基準 ① ② 3 ④ ⑤ ⑥ 第2 事業別基準 ① 2 3 4			
指名した者、入札者、落札者及び入札金額、落札金額				
指名業者	入札金額			
	1 回目	2 回目	3回目	摘要
(有)大進建設	17,540,000			落札
(株)北原建設	17,650,000			
(株)鳴海建設	17,700,000			
(株)十勝工建	17,630,000			
—				
—				
—				
契約金額の変更を伴う契約の変更をしたとき				
変 更 後 の 契 約 金 額		円	契 約 金 額 の 増 減	円
変 更 理 由				
工 事 概 要				
工 期		年 月 日 から 年 月 日		
工事種別・工事場所				

令和7年度 入札及び契約の過程、契約の内容に関する事項

入 札（開 札） 日	令和 7 年 7 月 23 日 執行 指名競争入札			
工 事 名	湧洞地区配水管布設替工事（その2）			
工 事 場 所	中川郡豊頃町 湧洞 地内			
種 別	水道施設工事			
工 事 概 要	H P P E φ 1 5 0 m m、L= 4 6 9 m			
工 期	着工 令和 7 年 7 月 23 日 完成 令和 7 年 12 月 26 日			
契 約 者	中川郡豊頃町茂岩新和町103番地 門工業 株式会社 代表取締役 澁 佐 圭			
契 約 金 額	44,275,000			円
予 定 価 格	45,188,000			円
入 札 書 比 較 価 格	(予定価格×100/110)			41,080,000 円
指 名 理 由	指名競争入札参加者指名基準（豊頃町指名競争入札 参加者指名選考委員会規程 別表） 第1 共通的基準 ① ② 3 ④ ⑤ ⑥ 第2 事業別基準 ① 2 3 4			
指名した者、入札者、落札者及び入札金額、落札金額				
指名業者	入札金額			
	1 回目	2 回目	3回目	摘要
門工業(株)	40,250,000			落札
(株)浦幌設備	40,380,000			
三進工業(株)	40,500,000			
(有)原工業	40,420,000			
(株)更別企業	40,500,000			
—				
—				
契約金額の変更を伴う契約の変更をしたとき				
変更後の契約金額		円	契約金額の増減	円
変 更 理 由				
工 事 概 要				
工 期		年 月 日 から 年 月 日		
工事種別・工事場所				