施設課 指名競争入札 ~~(見積合)~~ 執行調書

令和7年8月20日 (水) 午前 9時00分

豊頃町役場 3階 会議室

番号	工事(委託業務)名 事業量	工期 施行箇所	(予算科目) 予算額 摘要事項	設計金額 最低制限価格	指名業者	入札結果		監督員職氏名	
						第1回	第2回		
32	橋梁補修工事(その1)	7年 8月契約日 ~ 8年 3月13日	(7・2・3・14) (417,000) 千円 30,000 千円	(20,416,000) 18,560,000	(株)野田土建 中島興業(株) (株)多田建設	18,400,000 18,100,000 18,200,000	3 1 2	(19,910,000) 落札	(職) 課長補佐 (氏名) 稲川友也 (落札率) (97.52%)
	太田橋 (伸縮装置取替、支承補修)	二宮 地内	前払金 ☐ 有 ☐ 無 部分払回 ☐ 有 ☐ 無 契約保証金 ☐ 要 ☐ 不 予定価格事前公表 ☐ 有 ☐ 無 最低制限価格 ☐ 有 ☐ 無 建設リサイクル法 ☐ 適 ☐ 否 建設発生土 ☐ 有 ☐ 無	(18,040,000) 16,400,000	(有)協立機興	18,500,000	4		
33	ドリームタウン団地 個別改善工事(B工区)	7年 8月契約日 ~ 7年11月20日	(7・3・2・14) (24,500) 千円 11,800 千円	(11,682,000) 10,620,000	(株)大成塗装工業 (有)五十嵐塗装工業 (株)コニシ	10,300,000 10,240,000 10,440,000	2 1 4	(11,264,000) 落札	(職) 係長 (氏名) 穴田 充宏 (落札率) (96.42%)
	屋根外壁塗装改善 屋根A=510㎡ 外壁A=470㎡	中央新町 地内	前払金 ☐ 有 ☐ 無 部分払回 ☐ 有 ☐ 無 契約保証金 ☐ 要 ☐ 不 予定価格事前公表 ☐ 有 ☐ 無 最低制限価格 ☐ 有 ☐ 無 建設リサイクル法 ☐ 適 ☐ 否 建設発生土 ☐ 有 ☐ 無	(10,703,000) 9,730,000	井上塗装工業(株)	10,360,000	3		
34	下水道施設改築更新工事 (計装盤更新)	7年 9月契約日 ~ 8年 3月19日	(下資1・1・3・24) (80,000) 千円 80,000 千円	(70,092,000) 63,720,000	(株)データベース (株)日星電機 (株)東日本計装	61,800,000 辞退 辞退	1	(67,980,000) 落札	(職) 課長補佐 (氏名) 越後秀顕 (落札率) (96.99%)
	計装盤更新	牛首別 地内	前払金 ☐ 有 ☐ 無 部分払回 ☐ 有 ☐ 無 契約保証金 ☐ 要 ☐ 不 予定価格事前公表 ☐ 有 ☐ 無 最低制限価格 ☐ 有 ☐ 無 建設リサイクル法 ☐ 適 ☐ 否 建設発生土 ☐ 有 ☐ 無	(64,493,000) 58,630,000	荏原商事(株)北海道支店 (株)西原環境北海道支店	63,400,000 63,000,000	3 2		
1		年月契約日 ~ 年月日	(. . .) () 千円 () 千円	() ()					(職) (氏名) (落札率)
		地内	前払金 ☐ 有 ☐ 無 部分払回 ☐ 有 ☐ 無 契約保証金 ☐ 要 ☐ 不 予定価格事前公表 ☐ 有 ☐ 無 最低制限価格 ☐ 有 ☐ 無 建設リサイクル法 ☐ 適 ☐ 否 建設発生土 ☐ 有 ☐ 無	() ()					
1		年月契約日 ~ 年月日	(. . .) () 千円 () 千円	() ()					(職) (氏名) (落札率)
		地内	前払金 ☐ 有 ☐ 無 部分払回 ☐ 有 ☐ 無 契約保証金 ☐ 要 ☐ 不 予定価格事前公表 ☐ 有 ☐ 無 最低制限価格 ☐ 有 ☐ 無 建設リサイクル法 ☐ 適 ☐ 否 建設発生土 ☐ 有 ☐ 無	() ()					

産業課 指名競争入札 ~~(見積合)~~ 執行調書

■ 令和7年8月20日 (水) 午前 9時00分

■ 豊頃町役場 3階 会議室

番号	工事(委託業務)名 事業量	工期 施行箇所	(予算科目) 予算額 摘要事項	設計金額 最低制限価格	指名業者	入札結果				監督員職氏名
						第1回	第2回			
11	林業専用道(規格相当)報徳2号線報徳3号線開設工事 L=760m、W=4.0m (報徳2号線 L=440m) (報徳3号線 L=320m)	7年 8月契約日 ~ 8年 1月30日 二宮 地内	(5・3・2・14) (103,720) 千円 23,000 千円	(22,759,000) 20,690,000	(株)野田土建 中島興業(株) (株)多田建設	20,450,000	2			(職) 課長補佐 (氏名) 永原 崇吉 (落札率) (98.12%)
						20,490,000	3			
				(20,427,000)	(有)協立機興	20,550,000	4			
				18,570,000						
12	幹線林道農野牛線PCB廃棄物処理対策工事 N=1橋(橋梁塗装塗替工)	7年 8月契約日 ~ 8年 3月10日 農野牛 地内	(5・3・2・14) (103,720) 千円 22,600 千円	(22,594,000) 20,540,000	(株)大成塗装工業 (有)五十嵐塗装工業 (株)コニシ	20,000,000	1	(22,000,000)	落札	(職) 課長補佐 (氏名) 永原 崇吉 (落札率) (97.37%)
						20,170,000	3			
				(20,020,000)	井上塗装工業(株)	20,100,000	2			
				18,200,000						
		年月契約日 ~ 年月日 地内	() 千円 () 千円	()						(職)
										(氏名)
										(落札率)
		年月契約日 ~ 年月日 地内	() 千円 () 千円	()						(職)
										(氏名)
										(落札率)
		年月契約日 ~ 年月日 地内	() 千円 () 千円	()						(職)
										(氏名)
										(落札率)

福祉課指名競争入札 ~~(見積合)~~ 執行調書

令和7年8月20日(水)午前9時00分

豊頃町役場 3階 会議室

番号	工事(委託業務)名 事業量	工期 施行箇所	(予算科目) 予算額 摘要事項	設計金額 最低制限価格	指名業者	入札結果				監督員職氏名
						第1回	第2回			
福 4	X線撮影装置購入	7年 9月契約日 ~ 7年12月26日	(2・1・1・17) (9,100) 千円 9,100 千円	(9,035,400) 8,214,000	札幌歯科器材(株)帯広営業所 北海道歯科産業(株)帯広営業所 (株)石田歯科商会 帯広店	6,839,900 6,934,783 6,708,530	2 3 1			(職) 係長 (氏名) 牧野 美香子 (落札率) (81.67%)
	X線撮影装置 一式	茂岩本町 地内	前払金 ☐ 有 ☒ 無 部分払回 ☐ 有 ☒ 無 契約保証金 ☐ 要 ☒ 不 予定価格事前公表 ☐ 有 ☒ 無 最低制限価格 ☐ 有 ☒ 無 建設リサイクル法 ☐ 適 ☒ 否 建設発生土 ☐ 有 ☒ 無	(—) —						
		年月契約日 ~ 年月日	(. . .) () 千円 千円	() ()						(職) (氏名) (落札率)
		地内	前払金 ☐ 有 ☒ 無 部分払回 ☐ 有 ☒ 無 契約保証金 ☐ 要 ☒ 不 予定価格事前公表 ☐ 有 ☒ 無 最低制限価格 ☐ 有 ☒ 無 建設リサイクル法 ☐ 適 ☒ 否 建設発生土 ☐ 有 ☒ 無	() ()						
		年月契約日 ~ 年月日	(. . .) () 千円 千円	() ()						(職) (氏名) (落札率)
		地内	前払金 ☐ 有 ☒ 無 部分払回 ☐ 有 ☒ 無 契約保証金 ☐ 要 ☒ 不 予定価格事前公表 ☐ 有 ☒ 無 最低制限価格 ☐ 有 ☒ 無 建設リサイクル法 ☐ 適 ☒ 否 建設発生土 ☐ 有 ☒ 無	() ()						
		年月契約日 ~ 年月日	(. . .) () 千円 千円	() ()						(職) (氏名) (落札率)
		地内	前払金 ☐ 有 ☒ 無 部分払回 ☐ 有 ☒ 無 契約保証金 ☐ 要 ☒ 不 予定価格事前公表 ☐ 有 ☒ 無 最低制限価格 ☐ 有 ☒ 無 建設リサイクル法 ☐ 適 ☒ 否 建設発生土 ☐ 有 ☒ 無	() ()						

教育課 指名競争入札 ~~(見積合)~~ 執行調書

令和7年8月20日(水)午前9時00分

豊頃町役場 3階 会議室

番号	工事(委託業務)名 事業量	工期 施行箇所	(予算科目) 予算額 摘要事項	設計金額 最低制限価格	指名業者	入札結果				監督員職氏名
						第1回	第2回			
教 1 8	町民プール外部塗装工事 外壁塗装	7年8月契約日 ~ 7年12月15日 中央若葉町 地内	(9・5・2・14) (5,500) 千円 5,500 千円	(5,456,000) 4,960,000	(株)大成塗装工業 (有)五十嵐塗装工業 (株)コニシ 井上塗装工業(株)	4,850,000	2			(職) 係長 (氏名) 穴田 充宏 (落札率) (97.38%)
						4,880,000	3			
				4,994,000		4,830,000	1	(5,313,000)	落札	
				4,540,000						
教 1 9	える夢館ファンコイル ユニット更新工事 ファンコイルユニット更新	7年8月契約日 ~ 8年3月19日 茂岩本町 地内	(9・4・4・14) (6,000) 千円 6,000 千円	(5,940,000) 5,400,000	フジ暖房工業(株) 門工業(株) (株)笹原商産	5,150,000	1	(5,665,000)	落札	(職) 係長 (氏名) 芳賀 宏紀 (落札率) (95.37%)
						5,290,000	3			
				5,467,000						
				4,970,000						
		年月契約日 ~ 年月日 地内	() () 千円 千円	()						(職) (氏名) (落札率)
		年月契約日 ~ 年月日 地内	() () 千円 千円	()						(職) (氏名) (落札率)
		年月契約日 ~ 年月日 地内	() () 千円 千円	()						(職) (氏名) (落札率)

産業課 ~~指名競争入札~~ (見積合) 執行調書

令和7年8月20日(水)午前9時00分

豊頃町役場 3階 会議室

番号	工事(委託業務)名 事業量	工期 施行箇所	(予算科目) 予算額 摘要事項	設計金額 最低制限価格	指名業者	入札結果		監督員職氏名	
						第1回	第2回		
産 13	町有林造林事業 (間伐)委託業務 A=8.72ha	7年 8月契約日 ~ 7年10月 20日 安骨他 地内	(2・1・4・12) (40,787) 千円 3,146 千円	(3,135,000) 2,850,000	十勝広域森林組合	2,780,000	1	(3,058,000) 適合	(職) 技師補 (氏名) 澤田 大河 (落札率) (97.54%)
			前払金 ☐ 有 ☒ 無 部分払回 ☐ 有 ☒ 無 契約保証金 ☐ 要 ☒ 不 予定価格事前公表 ☐ 有 ☒ 無 最低制限価格 ☐ 有 ☒ 無 建設リサイクル法 ☐ 適 ☒ 否 建設発生土 ☐ 有 ☒ 無	(—) —					
産 14	町有林造林事業 (保育間伐)委託業務 A=11.73ha	7年 8月契約日 ~ 7年10月 20日 幌岡他 地内	(2・1・4・12) (40,787) 千円 8,800 千円	(8,789,000) 7,990,000	十勝広域森林組合	7,670,000	1	(8,437,000) 適合	(職) 技師補 (氏名) 澤田 大河 (落札率) (95.99%)
			前払金 ☐ 有 ☒ 無 部分払回 ☐ 有 ☒ 無 契約保証金 ☐ 要 ☒ 不 予定価格事前公表 ☐ 有 ☒ 無 最低制限価格 ☐ 有 ☒ 無 建設リサイクル法 ☐ 適 ☒ 否 建設発生土 ☐ 有 ☒ 無	(—) —					
		年 月契約日 ~ 年 月 日 地内	(. . .) () 千円 千円	() ()					(職) (氏名) (落札率)
			前払金 ☐ 有 ☒ 無 部分払回 ☐ 有 ☒ 無 契約保証金 ☐ 要 ☒ 不 予定価格事前公表 ☐ 有 ☒ 無 最低制限価格 ☐ 有 ☒ 無 建設リサイクル法 ☐ 適 ☒ 否 建設発生土 ☐ 有 ☒ 無	() ()					
		年 月契約日 ~ 年 月 日 地内	(. . .) () 千円 千円	() ()					(職) (氏名) (落札率)
			前払金 ☐ 有 ☒ 無 部分払回 ☐ 有 ☒ 無 契約保証金 ☐ 要 ☒ 不 予定価格事前公表 ☐ 有 ☒ 無 最低制限価格 ☐ 有 ☒ 無 建設リサイクル法 ☐ 適 ☒ 否 建設発生土 ☐ 有 ☒ 無	() ()					
		年 月契約日 ~ 年 月 日 地内	(. . .) () 千円 千円	() ()					(職) (氏名) (落札率)
			前払金 ☐ 有 ☒ 無 部分払回 ☐ 有 ☒ 無 契約保証金 ☐ 要 ☒ 不 予定価格事前公表 ☐ 有 ☒ 無 最低制限価格 ☐ 有 ☒ 無 建設リサイクル法 ☐ 適 ☒ 否 建設発生土 ☐ 有 ☒ 無	() ()					