

令和8年度 入札及び契約の過程、契約の内容に関する事項

入 札（開 札） 日	令和 8 年 7 月 28 日 執行 指名競争入札			
工 事 名	豊頃 9 号線横断管改修工事			
工 事 場 所	中川郡豊頃町 豊頃 地内			
種 別	土木一式工事			
工 事 概 要	横断管改修 φ800 L=18.0m			
工 期	着工 令和 8 年 7 月 28 日 完成 令和 8 年 12 月 7 日			
契 約 者	中川郡豊頃町幌岡 7 9 番地 有限会社 川西重機 代表取締役 川 西 友 和			
契 約 金 額	6,050,000 円			
予 定 価 格	6,193,000 円			
入 札 書 比 較 価 格	(予定価格×100/110) 5,630,000 円			
指 名 理 由	指名競争入札参加者指名基準（豊頃町指名競争入札 参加者指名選考委員会規程 別表） 第1 共通的基準 ① ② 3 ④ ⑤ ⑥ 第2 事業別基準 ① 2 3 4			
指名した者、入札者、落札者及び入札金額、落札金額				
指名業者	入札金額			
	1 回目	2 回目	3 回目	摘要
(株)野田土建	5,540,000			
(有)協立機興	5,580,000			
中島興業(株)	5,560,000			
(株)多田建設	5,530,000			
(有)川西重機	5,500,000			落札
—				
—				
契約金額の変更を伴う契約の変更をしたとき				
変 更 後 の 契 約 金 額		円	契 約 金 額 の 増 減	円
変 更 理 由				
工 事 概 要				
工 期				
年 月 日 から 年 月 日				
工事種別・工事場所				

令和8年度 入札及び契約の過程、契約の内容に関する事項

入 札（開 札） 日	令和 8 年 7 月 28 日 執行 指名競争入札			
工 事 名	幌岡西2線改良工事（その3）			
工 事 場 所	中川郡豊頃町 幌岡 地内			
種 別	土木一式工事			
工 事 概 要	L=107m W=5.5m			
工 期	着工 令和 8 年 8 月 3 日 完成 令和 8 年 12 月 14 日			
契 約 者	中川郡豊頃町茂岩本町62番地1 株式会社 多田建設 代表取締役 多 田 博 文			
契 約 金 額	35,310,000			円
予 定 価 格	36,091,000			円
入 札 書 比 較 価 格	(予定価格×100/110)			32,810,000 円
指 名 理 由	指名競争入札参加者指名基準（豊頃町指名競争入札 参加者指名選考委員会規程 別表） 第1 共通的基準 ① ② 3 ④ ⑤ ⑥ 第2 事業別基準 ① 2 3 4			
指名した者、入札者、落札者及び入札金額、落札金額				
指名業者	入札金額			
	1 回目	2 回目	3回目	摘要
(株)野田土建	32,200,000			
(有)協立機興	32,280,000			
中島興業(株)	32,230,000			
(株)多田建設	32,100,000			落札
(有)川西重機	32,350,000			
—				
—				
契約金額の変更を伴う契約の変更をしたとき				
変 更 後 の 契 約 金 額		円	契約金額の増減	円
変 更 理 由				
工 事 概 要				
工 期		年 月 日 から 年 月 日		
工事種別・工事場所				

令和8年度 入札及び契約の過程、契約の内容に関する事項

入 札（開 札） 日	令和 8 年 7 月 28 日 執行 指名競争入札			
工 事 名	豊頃南町緑化整備工事			
工 事 場 所	中川郡豊頃町 豊頃南町 地内			
種 別	土木一式工事			
工 事 概 要	フェンス H=1.0m L=76m 緑化 A=613m ²			
工 期	着工 令和 8 年 7 月 29 日 完成 令和 8 年 11 月 20 日			
契 約 者	中川郡豊頃町札作別 6 8 2 番地 2 株式会社 野田土建 代表取締役 田名邊 義 夫			
契 約 金 額	5,192,000 円			
予 定 価 格	5,357,000 円			
入 札 書 比 較 価 格	(予定価格×100/110) 4,870,000 円			
指 名 理 由	指名競争入札参加者指名基準（豊頃町指名競争入札 参加者指名選考委員会規程 別表） 第1 共通的基準 ① ② 3 ④ ⑤ ⑥ 第2 事業別基準 ① 2 3 4			
指名した者、入札者、落札者及び入札金額、落札金額				
指名業者	入札金額			
	1 回目	2 回目	3 回目	摘要
(株)野田土建	4,720,000			落札
(有)協立機興	4,820,000			
中島興業(株)	4,800,000			
(株)多田建設	4,770,000			
(有)川西重機	4,790,000			
—				
—				
契約金額の変更を伴う契約の変更をしたとき				
変 更 後 の 契 約 金 額		円	契 約 金 額 の 増 減	円
変 更 理 由				
工 事 概 要				
工 期		年 月 日 から 年 月 日		
工事種別・工事場所				

令和8年度 入札及び契約の過程、契約の内容に関する事項

入 札（開 札） 日	令和 8 年 7 月 28 日 執行 指名競争入札			
工 事 名	十弗宝町水管橋管渠更新工事			
工 事 場 所	中川郡豊頃町 十弗宝町 地内			
種 別	水道施設工事			
工 事 概 要	管渠更新 HPPE φ 75mm L=16.8m			
工 期	着工 令和 8 年 8 月 3 日 完成 令和 8 年 12 月 11 日			
契 約 者	中川郡幕別町相川 5 7 6 番地 有限会社 原工業 代表取締役 原 正 満			
契 約 金 額	8,228,000 円			
予 定 価 格	8,481,000 円			
入 札 書 比 較 価 格	(予定価格×100/110) 7,710,000 円			
指 名 理 由	指名競争入札参加者指名基準（豊頃町指名競争入札 参加者指名選考委員会規程 別表） 第1 共通的基準 ① ② 3 ④ ⑤ ⑥ 第2 事業別基準 ① 2 3 4			
指名した者、入札者、落札者及び入札金額、落札金額				
指名業者	入札金額			
	1 回目	2 回目	3 回目	摘要
(株)浦幌設備	7,670,000			
門工業(株)	7,610,000			
(有)原工業	7,480,000			落札
—				
—				
—				
—				
契約金額の変更を伴う契約の変更をしたとき				
変 更 後 の 契 約 金 額	円	契 約 金 額 の 増 減	円	
変 更 理 由				
工 事 概 要				
工 期	年 月 日 から 年 月 日			
工事種別・工事場所				

令和8年度 入札及び契約の過程、契約の内容に関する事項

入 札（開 札）日	令和 8 年 7 月 28 日 執行 指名競争入札			
工 事 名	二宮地区配水管更新工事			
工 事 場 所	中川郡豊頃町 二宮 地内			
種 別	水道施設工事			
工 事 概 要	配水管更新 VWP φ100mm L=25m			
工 期	着工 令和 8 年 7 月 29 日 完成 令和 8 年 11 月 30 日			
契 約 者	十勝郡浦幌町字北町6番地59 株式会社 浦幌設備 代表取締役 柴 田 和 幸			
契 約 金 額	4,466,000 円			
予 定 価 格	4,598,000 円			
入 札 書 比 較 価 格	(予定価格×100/110) 4,180,000 円			
指 名 理 由	指名競争入札参加者指名基準（豊頃町指名競争入札 参加者指名選考委員会規程 別表） 第1 共通的基準 ① ② 3 ④ ⑤ ⑥ 第2 事業別基準 ① 2 3 4			
指名した者、入札者、落札者及び入札金額、落札金額				
指名業者	入札金額			
	1 回目	2 回目	3 回目	摘要
(株)浦幌設備	4,060,000			落札
門工業(株)	4,100,000			
(有)原工業	4,130,000			
—				
—				
—				
—				
契約金額の変更を伴う契約の変更をしたとき				
変 更 後 の 契 約 金 額		円	契 約 金 額 の 増 減	円
変 更 理 由				
工 事 概 要				
工 期		年 月 日 から 年 月 日		
工事種別・工事場所				